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1. ZAKLADNE UDAJE

1.1 Nazov stavby KS Hviezda
1.2 Miesto stavby - ul. Kniezata Pribinu 3, Trencin

1.3 Investor - Mesto Trencin
Mierové nam.2, Trencin

1.4 Stupen projektu - Realizaény projekt
1.5 Povaha stavby - Rekonstrukcia objektu
1.6 Projekt - Ing.arch.Pavol Balascak

ul.MUDr.Alojza Churu 1, Trencin
2. CHARAKTERISTIKA STAVENISKA

Objekt kultuirneho strediska Hviezda sa nachddza na pozemku
s konfigurdciou terénu v jedne]j Urovni a je orientovany c<¢elnou
S7 fasddou na ulicu KnieZata Pribinu a zadnou JV fasddou na
Bratislavsku ulicu, ktora je stupajucou cestou na most. Na SV
strane objektu je situovand stupajuca asfaltovd prijazdova
komunikacia, ktora prepaja ulicu Kniezata Pribinu
a Bratislavskt ulicu. Pred napojenim na Bratislavskt ulicu sa
komunikdcia rozdeluje a jej cast popri SZ fasadde v zadnej
Casti objektu klesd na uroven okolitého terénu popri objekte.
Na JZ strane objektu je v sucasnosti tradvnata plocha, ktoru
vymedzuje teleso valu stuUpajucej cesty Bratislavskej ulice
s Castou oporného mura, oplotenie objektu kultirneho strediska
a chodnik wulice Kniezata Pribinu. Pred hlavnym vstupom do
objektu Jje plocha a chodnik wulice KnieZata Pribinu dlazdeny
betdénovou =zamkovou dlazbou. Pri objekte v zadnej casti Je
umiestnend volne stojaca plechovd gardz. Oplotenie pozemku na
JZ strane Jje =z drdéteného pletiva na beténovom miariku, na
zadnej JV strane Jje oporny mur cestného valu Bratislavskej
ulice a na SV strane je oplotenie 2z ocelovych profilov na
betdénovom mure, pricom od ulice KnieZata Pribinu je na hrane
budovy umiestnend dvojkridlovd otvaravd bréana. Objekt Jje
v sUcCasnosti prevadzkovany v obmedzenom rozsahu a je napojeny
na vodovod, kanalizéaciu, elektricky rozvod, telefdénny rozvod a
rozvod plynu, pricom vsetky pripojky na inZinierske siete su
rieSené z ulice KniezZata Pribinu.

3. ZARIADENIE STAVENISKA

V rdmci pripravy staveniska je nutné:
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- pred =zacatim vykopovych prédc Jje nutné vytycéit existujuce
podzemné inZinierske siete
- z bezprostredného okolia stavby bude odstrdnend ndhodne
rastlca a nehodnotnd krovitd a stromova zelen
- na JZ strane objektu bude odstrdnené oplotenie s betdnovym
murikom, plechovd gardZ a dvojkridlovad brédna za objektom.
Napojenie na elektrickli energiu bude 2z nového rozvadzaca RE
umiestneného na =zadnej fasdde objektu, ktory bude napojeny
z rozvadzaca SR 4271, preloZeného v rdmci realizdcie prelozky
rozvodu NN -SO 102. Napojenie stavby na vodu bude z jestv.
rozvodu vody vV suteréne objektu, ktory Jje meranym odberom
a v Case vystavby bude sluzit len pre ucely stavby.
ProtipoZiarne bude stavba zabezpedcena z jestv. ulicnych
hydrantov a 2z vnuUtornych hydrantov nachadzajicich sa v
objekte, ktoré budlu doplnené prenosnymi hasiacimi pristrojmi
snehovymi a praskovymi. Stavba zachovdva dopravné trasy
v tejto casti mesta, pricom prijazd a vyjazd vozidiel stavby
je uvazovany z ul. KnieZata Pribinu. Plocha staveniska bude po
odstrdneni ornice v hr.300mm na docasnu skladku riesSena
s hutnenym podkladom z makadamu fr.64mm, prejazd vozidiel
z cestnej komunikdcie na plochu staveniska bude cez ndjazd
vytvoreny priasfaltovanim, bez ruSenia cestnych obrubnikov.
Do¢asne bude demontovany stoziar VO na ul. Kniezata Pribinu,
umiestneny v kontakte s pldnovanym vjazdom na stavenisko.
Pre zabrdnenie znecCisteniu verejnych komunikdcii od kolies
ndkladnych wvozidiel a mechanizmov zabezpeci dodavatel stavby
Cistenie kolies na ©ploche vytvorenej =z betdnovych panelov
s celkovou ©plochou 3x12m. Doprava betdnu na stavbu bude
v domieSavacoch =z centrdlnej vyrobne Dbetdénu s vytlakom na
stavbe pomocou Putzmeistra. Pri objekte bude vyhradené miesto
pre omietkové silo, velkoobjemové kontajnery na stavebnu sut
a vyburany odpad. Dvihanie bremien bude rieSené podla potrieb
autozZeriavom s uvazovanou nosnostou do 20t. Pri objekte bude
umiestneny stavebny vytah Multilift ©502. Stavenisko bude
oplotené systémovym stavebnym oplotenim a doddvatel stavby
zabezpeci strdZenie stavby.
Orientacny predpokladany pocet sucasne c<cinnych pracovnikov na
stavbe Jje 20. Ubytovanie pracovnikov na stavbe je vylucené -

zabezpeci si zhotovitel Vo svojich, resp. prenajatych
existujucich ubytovniach v meste, u objednavatela, alebo
v 3ir3om okoli. Stravovanie pracovnikov si zabezpeci
zhotovitel v prilahlych stravovacich zariadeniach. Prva

zdravotna pomoc bude zabezpelovana v obvodnom zdravotnom
stredisku.

Pre pracovnikov stavby budd na volnej ploche umiestnené 2
Satniové bunky, 1 kanceldrska bunka a 2 ekologické WC Boxy-typ
05. Skladovanie stavebného materidlu bude riesené na

volnej ploche staveniska a v ramci priestorov objektu.
Pripadny nedostatok skladovacich pléch si zhotovitelia vykryju
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na vlastnom stavebnom dvore. Odkanalizovanie staveniska nie
je uvazované, nakolko skladba objektov ZS si nevyZiada ich

zalstenie do kanalizédcie. Samotny objekt Jje v sucasnosti
napojeny na verejnu kanalizdciu.
Telefonické spojenie stavby bude =zhotovitelom zabezpecované

bezdrbdtovym spojenim. Pripadné vyuzitie volnych pevnych liniek
v objekte je mozné vyuzit pre pripojenie faxu.

4. ASANACIA

Asandcia bude realizovand postupnym rozobratim v nasl.

rozsahu:
—-lokdlne vyburanie urcenych casti stresného plasta , strhnutie
povlakovych  krytin striech v celom rozsahu s vyCistenim
podkladu, vypilenie a vyblUranie otvorov v stresSnej konsStrukcii
pre odvetradvacie Jjadro, stresny svetlik, prestupy vzt a pre
ventilatory ZODT /pred realizdciou otvorov budd wuskutocnené
sondy do stresnej konStrukcie a budlt zrealizované podporné
konstrukcie strechy/
—demontaz elektroinstaldcie, bleskozvodu, klampiarskych
vyrobkov, zdravotechnickych instaldcii, javiskovej mechaniky,
vykurovania vradtane zariadenia plynove]j kotolne a plynomerne,
-vyburanie urcenych vyplni okennych otvorov, Ciastocné
vysklenie okien, vybUranie urcéenych vyplni dvernych otvorov,
/dverné kridla a ocelové zarubne budu sustredené na jednom
mieste aZz do definitivneho rozhodnutia o ich wvyuZziti pre
zabudovanie, alebo odstrdnenie/, odstrdnenie dopliovanych
drevenych madiel ocelovych zdbradli, vybuUranie vnutornych
drevenych a akustickych obkladov stien a podhladov, vyburanie
urcenych podldh v celom rozsahu, alebo lokdlne, zo schodisk
budd strhnuté pvc povlakové krytiny s naslednym vycCistenim
povrchu podlédh,
-vyburanie  jestv. keramickych soklov stien v nevyhnutnom
rozsahu  bude realizované opatrnym  odobratim s oCistenim
podkladu, obklady budd sustredené na jednom mieste s nadslednym
pouZzitim na stavbe / &asti doplianych terazzovych a kamennych
soklov budu riesené zasekanim pod urovenl omietky /
-vyblranie gardZe =za objektom a pristavby =zadveria bocénych
vychodov zo saly, vyburanie stupitiov hlavného schodiska so
zachovanim podkladného betdénu, oklepanie urc¢enych wvnutornych
omietok, wvonkajsich nad uroviiou sokla v celom rozsahu a cCast
soklovych omietok, vyburanie <¢asti stropov pre realizaciu
vytahovej Sachty a podlahovi niku vo velkej sdle, vyburanie
podlah suterénu pre sandciu, odstranenie tehlovej primurovky
v suteréne pre sandciu stien proti wvlhkosti, vyburanie c&asti
podlah pre zdravotechnickli insStaldciu, odkopanie ¢&asti stavby
pre sanadciu s vybuUranim casti spevnenych pldéch
-vyburanie c¢asti wvnutornych muriv pre Upravu dispozicie,
vyburanie ¢asti, alebo celych murovanych deliacich priecok
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a drevenych interiérovych presklenych stien, vyburanie podlahy
skloneného hladiska sdly, odstrdnenie urcenych c¢asti drevenych
zdklopov stropov pre instaldciu sadrokarténovych podhladov
a vzduchotechnickych rozvodov, vyburanie stropu pod Jjaviskom
z dévodu realizdcie nehorlavého stropu.

Podrobne riesi spdsob burania konstrukcii cZ&ast projektu E1.2
STATIKA. Baracie pradce sa musia zadat realizovat az po
vykonani sond do konstrukcii, nakolko k dispozicii nie je
zachovand pdvodna vykresovd dokumentdcia a nebol vykonany
hibkovy prieskum stavebnych konStrukcii. Zistené skutodénosti
na stavbe mézu mat vplyv na zmenu rozsahu, alebo spdsob
vykondvania buracich prdc. Po obnaZeni suterénnych konsStrukcii
obvodovych stien a podldh bude vykonand obhliadka a na =zdklade
zistenych skutocnosti bude znovu prehodnoteny spdsob sandcie
zavlhnutych c¢asti stavby.

Vyburany odpad a sut budt vyvazZané na skladku Lustek.

5. VPLYV USKUTOCNENIA STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba bude mat minimdlny vplyv na zivotné prostredie
lokality, resp. mesta. Samotné objekty ZS nebudld mat negativny
dopad na Zivotné prostredie, v zmysle §8 Stavebného =zdkona
nebudid mat zadsadne negativne uc¢inky a vplyvy, nebudu
produkovat Skodlivé exhalédty, hluk, teplo, otrasy, vibracie,
prach, zdpach, osliiovanie a zatierflovanie, nebudl zhorsovat
zivotné prostredie na stavbe a v jej okoli nad pripustnut
mieru. Pri vykonadvani stavebnych prdc nesmi byt odpadové vody

zo stavby vypustané do kanalizdcie . Na pozemku nebudt
skladované ropné 1latky, ako mozny =zdroj znecistenia spodnych
vod. Bezporuchovy technicky stav stavebnych strojov
a mechanizmov musi byt pravidelne kontrolovany, aby

nedochddzalo k pripadnym uUnikom ropnych latok do podloZia. Pri
vystavbe Dbuda pouzivané stavebné materidly bez Skodlivych
vplyvov na Zivotné prostredie. Pri <¢innostiach kde mbzu
vznikat prasné emisie /buaranie, zemné prace, preprava
materidlu/ v zariadeniach v ktorych sa vyradbaju, upravuju,
vykladaju, nakladaju, alebo skladuju prasné latky Jje potrebné
vyuzit technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prasnych
emisii /zariadenia na vyrobu, Upravu a dopravu prasnych
materidlov je potrebné zakapotovat/. Prasné materidly sa musia
skladovat v uzatvaratelnych skladoch a sildch. Je potrebné
zabezpecit, aby pri pracach na stavenisku nebola prekracovana
najvyssia pripustnd hladina hluku vo vonkajSom prostredi mimo
dopravy 50dB.

Likviddcia zariadenia staveniska Jje podmienend ukoncenim
realizdcie posledného objektu, v zmysle objektovej skladby.
Likviddcia =zariadenia staveniska bude ukonc¢end do 30 dni po
ukonceni stavebnych prdc, pokial v tom zhotovitelovi nebrénia
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nedokonc¢ené prdce inych priamych zhotovitelov, alebo pokial
nepotrebuje stavenisko pre dokoncenie inych samostatne
odovzdavanych ¢asti diela. Po uplynuti tejto doby mbZe
zhotovitel na stavenisku ponechat iba stroje, vyrobné
zariadenia a material, potrebny pre odstrdnenie vad a
nedorobkov. Po ich odstrdneni je povinny odstranit 7S tieZ do

30 dni. Po ukonceni stavebnych prac budi neodkladne
odstréanené docCasné zariadenia staveniska.
Nutné je dodrziavanie platnych ustanoveni zdkona ¢.17/1992 7Zb
o zivotnom prostredi, v zneni zakona ¢.287/1994 Z.z
o posudzovani vplyvov na zZivotné prostredie.

6. ODPADY

Nakladanie s odpadmi pocas vystavby bude v zmysle Vyhldsky MZP
SR o vykonani niektorych ustanoveni =zdkona o odpadoch ¢&islo
283/2001Z.z. =z 19.jula 2001. Jednotlivé druhy odpadov su
zaradené v zmysle vyhlds3ky MZP SR &islo 284/2001 ktorou bol

ustanoveny Kataldg: odpadov, v zneni neskorsich noviel
nasledovne:
skupina  nazov mnozstvo kat. spdsob znesk.

17 01 07 Zmesi betdnu, tehdl, obklad., 16,5 t 0 1,2
dlazdic a keramiky, iné ako
uvedené v 17 01 06

17 01 01 Betdn 14,0 t 0 1,2

17 03 02 Bitumenové zmesi iné ako v 3,5 t 0] 2
17 03 03

17 05 06 Vykopova zemina inad ako uve-— 50,0 t 0 1
denda v 17 05 05

17 02 02 Sklo 1,5 t 0 1,2

17 05 05 Zelezo a ocel 3,5 t 0O 1,2

17 09 04 Zmiesané odpady zo stavieb a 12,0 t 0 2

demolédcii, iné ako uvedené v
17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

17 02 01 Drevo 4,0 t 0 1,3,4

17 04 11 Kéble iné ako uvedené v 170410 2,0 t ) 1,2

20 02 01 Biologicky rozlozZitelny odpad 1,5 t 0 3,4
/konare/

20 02 01 Biologicky rozlozZitelny odpad 1,5 t 0 3,4
/kmene/

20 03 01 Zmesovy komunadlny odpad 0,5 t 0 2

Uvedené mnoZstvad odpadov st informativne, definitivne sa

vykazu podla skutocnosti.

Spésob zneskodnenia

l1-zmluvné zneskodnenie s mozZnostou materidlového zhodnotenia
2 — zmluvné znesSkodnenie, odvoz na riadenu skladku Velké
Bierovce
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3 - zmluvné zneskodnenie s moznostou energetického
zhodnotenia /palivové drevo/
4 - zmluvné zneSkodnenie /kmene- palivové drevo, konare-
kompostovanie/
5 - zmluvné zneSkodnenie na sklddke na zneskodrovanie
nebezpednych odpadov
Ostatné odpady vznikajuce pocCas realizadcie stavby a odpady
z prevadzky zariadeni staveniska budu priebeZne
zhromazdované na vyhradenych miestach stavby. Odpady vhodné na
materidlové zhodnotenie budu separované a zhromazZzdované
v samostatnych kontajneroch.
Drzitel odpadov z buracich prdc je povinny ich triedit podla
druhov, ak je ich celkové mnoZstvo na jednej stavbe viac ako
200t a je povinny zabezpecit ich zhodnotenie. Producentmi
odpadov budi dodéavatelia stavebnych prac. Spdsob nakladania
s odpadmi bude rieSeny v zmluve o dielo s jednotlivymi
dodavateImi stavebnych prdc, kde budu stanovené podmienky
nakladania s odpadmi na stavbe a spdsob ich zneSkodnenia.
Dodadvatelia budt povinni viest evidenciu odpadov a ku
kolaudacii musia dolozit doklady o zneskodneni.

7. CLENENIE NA ETAPY, LEHOTA VYSTAVBY , DODAVATELSKY SYSTEM

Z dévodu narocnosti celkovej investicie je realizdcia stavby
rozdelend do dvoch etép.

Do prvej etapy realizdcie je navrhovany rozsah stavebnych
prdc, ktorého obsahom bude:

—odstranenie dlhodobo neriesenych portch a zastavenie
prebiehajucich stc¢asnych degradacii konstrukcii objektu
vplyvom poveternosti a zemnej vlhkosti

-riesenie nedostatoc¢nej kapacity sucasného pripojenia objektu
na el. energiu

-riesenie suUcasného havarijného stavu pripojenia objektu na
kanalizaciu

—-zabezpeclenie Dbezbariérového pristupu do objektu, vratane
zriadenia wc pre imobilné osoby

—zabezpecenie viacuc¢elovosti vyuzivania hlavnej saly
vyrovnanim v sucasnosti upravenej sklonenej podlahy, do podoby
s rovnou podlahou podla pdvodného riesenia objektu
—-zabezpeclenie bezpedného uZivania priestoru hlavnej sdly a jej
zdzemia v zmysle poziarnobezpeénostnych pozZziadaviek, vymenou
stropu pod Jjaviskom za nehorlavu konStrukciu, instalovanim
zariadeni pre odvod dymu a tepla a instaldciou rozvodov EPS
a evakuac¢ného rozhlasu, osadenim protipoziarnych dveri do
sdlovych priestorov a sUvisiaceho javiskového zdzemia
—-komplexné rieSenie a dotvorenie priestoru Jjaviska s dnes
nefunk&nou mechanikou, instaldciou novej technoldgie javiska
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a hladiska hlavnej sdly /mechanika a el. instaldcia javiskovej
techniky/

-presvetlenie vnutornych ©priestorov cez strechu v mieste
budiceho vystavného galerijného priestoru.

Do druhej etapy realizdcie stavby Jje navrhovany rozsah
stavebnych préac zahfnajuci:

-vSetky wvnutorné dispozic¢no priestorové uUpravy prednej cCasti
objektu, v zmysle poZiarnobezpeclnostnych poZiadaviek, vratane
riesenia vedlajsej viacucelove]j saly

—dobudovanie priestoru hladiska hlavnej viacucelovej sdly na

urovni balkéna, stropu saly a s dotvorenim akustickymi
obkladmi

-vytvorenie otvoreného vystavného priestoru na 2.NP
—-bezbariérové prepojenie jednotlivych podlazi stavby,

a vedlajsej viacucelovej saly

-rekonstrukéné prace na obnoveni zachovanych hodnotnych prvkov
stavby /liate terazzd a schodiskd, zdbradlia, dvere/
—-technické rozvody a zariadenia v objekte/ elektro, VZT, ZTI,
EPS, ER, MaR, plynoinstaldcia a vykurovanie vrdtane =zariadeni
kotolne/

-zariadenia javiskovej techniky v priestoroch vedlajsej
viacucelove]j sdly a klubu.

Popis rozsahu jednotlivych etdp realizdcie stavby

1 ETAPA

-pripojka kanalizdcie S0103

-pripojka rozvodov NN S0102

—-komplexna rekonstrukcia fasddy so =zachovanim a obnovenim
pdébvodnych architektonickych detailov a zamocénickych prvkov,
vrdtane doplnenia novych okien do pévodnych okennych otvorov v
hlavnej viacucelovej sale

-rekonstrukcia strechy vrdtane riesSenia aktivneho bleskozvodu
—-odstrdnenie nevhodnych pristavieb k objektu =z minulosti
/garaz, zaddverie vychodu zo saly, terasovd predsadena
konsStrukcia v prednej casti objektu/

—Uprava a doplnenie prilahlych dlazdenych spevnenych pldch pre
bezbariérovy pristup do objektu a prelozZenie jestv. dlazby
pred hlavnym vstupom do budovy

-riesenie bezbariérového vstupu do objektu a zriadenie
miestnosti wc pre imobilné osoby na 1.np

-osadenie stres$ného svetlika do buduceho vystavného priestoru
na 2.np

-komplexnd rekonsStrukcia wvnutornych priestorov zadnej <&asti
objektu, so sandciou suterénu, vrdtane komplexnej dispozicéno-
priestorovej Upravy l.pp pre zdzemie javiska a elektrorozvodriu
objektu, osadenie protipoZiarnych dvernych vyplni

-realizdcia rovnej podlahy hladiska hlavnej viacucelovej sdly
s podlahovou nikou pre vysuvnu elevdciu hladiska
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-realizdcia podlahy javiska, vrdtane vymeny konsStrukcie stropu
pod javiskom za nehorlavi nosnt konstrukciu v zmysle projektu
protipoZiarnej ochrany
—-instaldcia novej technoldégie Jjaviska a hladiska v hlavnej
viacucelovej sdle /mechanika, elektroinstaldcia  javiskovej
techniky/
-realizdcia zariadeni ZODT, rozvodov EPS a ER v hlavnej sdle
a priestoroch zdzemia javiska podla poZiadaviek projektu PO
-realizdcia cCasti vnutornej elektroinsStaldcie /elektrorozvodna
pre cely objekt vratane UPSs, hlavné rozvody k novym
rozvadzac¢om na Jjavisku, pod javiskom a k buducim rozvadzacom
v objekte, pripojenie doc¢asnych jestv. rozvadzacov na
elektrorozvodnu, nova elektroinstalacia s osvetlenim na
javisku, v priestoroch zdzemia javiska na l.np a l.pp v zadnej
Casti objektu, instaldcia s osvetlenim na fasdde objektu/
-realizdcia instaldcie zariadeni a rozvodov VZT v zadnej cCasti
objektu /vetranie elektrorozvodne a hygienickych zariadeni
v zazemi Jjaviska na 1l.pp, odvetranie miestnosti wc v prednej
Casti objektu/
-realizdcia vykurovacieho okruhu s vykurovacimi telesami pre
viacucelovu sdlu a priestory zdzemia Jjaviska v =zadnej cCasti
objektu na l.pp a l.np, s napojenim na Jjestv. rozvody Vv
kotolni na 1.pp
-realizdcia Casti vnutornych rozvodov kanalizacie pre
napojenie objektu na novli pripojku kanalizdcie, realizécia
vnutornych rozvodov ZTI v celom rozsahu pre zadnt cast objektu
v zazemi javiska a s napojenim nového rozvodu vody na sucasny
rozvod vody v jestv. kotolni na 1l.pp
—-osadenie protipoZiarnych dveri v sdlovych priestoroch
2 ETAPA
-vSetky vnUtorné dispozicno-priestorové uUpravy prednej casti
objektu na vSetkych podlaziach l.pp - 3.np v rozsahu:
l.pp- Upravy a vytvorenie skladovych a technickych priestorov
pre cely objekt, hygienickych a ndcvikovych priestorov
l.np- Upravy priestorov foyer vrdtane vstupnych priestorov,
uprav socidlnych zariadeni a Satne pre navstevnikov, upravy
klubového priestoru
2.np- vytvorenie vystavného priestoru, viacucelovej miestnosti
a administrativnych priestorov objektu, upravy socidlnych
zariadeni a balkédna hlavnej viacucelovej saly, uprava
vedlajsieho unikového schodiska
3.np- Upravy priestorov s vytvorenim viacucelovych nacvikovych
priestorov, vratane socidlnych zariadeni
-rekonsStrukéné a obnovovacie prdce na =zachovani pdvodnych
Casti stavby a pdvodnych zachovanych architektonickych prvkov
stavby/ =zadbradlia, liate terazzo s keramickymi soklami, okna,
dvere, kovania/
-vstavba vytahu pre bezbariérovy pristup na podlazZia objektu
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—-komplexna vymena instaldcii ZTI  /vodovod, kanalizdacia,
hydranty/
—celkové riesenie novych rozvodov VZT /vetranie a klimatizéacia
pre sdlové a ostatné urcené priestory prednej casti objektu,
instaldcia jednotiek VZT na strechdch objektu/
-rekonsStrukcia kotolne vrdtane plynoinstaldcie, technického
vybavenia a odvetrania
-nové rozvody MaR
—doplnené rozvody elektroinstaldcie s osvetlenim, rozvody ER,
EPS, vykurovacie rozvody vratane vykurovacich telies

Riesenie interiérov sdlovych priestorov bude predmetom
samostatne vypracovaného projektu interiéru v zmysle vystupov
z akustickych merani, ktoré musia byt vykonané po realizovani
stavebnych Uprav sal.

Lehoty pre realizdciu jednotlivych etép:

1 ETAPA - 8 mesiacov

2 ETAPA - 10 mesiacov

Realizdcia je predpokladand v lehote 24 mesiacov v obdobi
05/2011 - 05/2013. Dodavka stavby Dbude uskutocnovana
v zmluvnom vztahu s jednym doddvatelom a to na zdklade sutaze
vyhlasenej objedndvatelom.

8. ZABEZPECENIE STAVBY Z HLADISKA BOZ , BEZP. OPATRENIA

Povinnostou =zhotovitela je dodrzZziavat Zdkon NR SR ¢&¢.124/2006
Z.z o bezpelnosti a ochrane zdravia pri prdci v zneni zdkona
¢.125/2006 Z.z zadkona ¢.158/2001 Z.z/uplné znenie ¢&.367 /2001
Zz.z /zdkona ¢.215 /2004 7Z.z.

Zakon o prevencii =zavaznych priemyselnych havdrii a o zmene
a doplneni niektorych =zdkonov v zneni neskorsich =zakonov.
Vyhlédska na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci
a bezpe&nosti technickych zariadeni. Vyhlaska , ktorou sa
ustanovuju sidla a obvody pdsobnosti inspektordtov bezpecnosti
prace. Vyhldska o bezpecnostnej sprdve a havarijnom pléane.
Nariadenie vl1addy o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkdch pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni
neskorsich nariadeni.

Nariadenie v1addy o minimdlnych bezpednostnych a zdravotnych

poziadavkdach pri praci s bremenami . Nariadenie  v1ady
o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov . Oznamenie o Eurdpskej socidlnej charte
a Dodatkovom protokole k Eurdpskej socidlnej charte.

PozZiarne predpisy
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Zhotovitel bude na stavenisku v plnom rozsahu resSpektovat
Zakon o pozZiarnej ochrane c¢islo 314/2001 Z.z ako aj vyhlasky
MV ¢islo 121 /2002 Zb. ,Zadkon NR SR z 21.janudra
1993 a STN v danej problematike, hlavne STN 73 08 18 a 73 08
22 . Priestor pre pripadné zdsahové vozidld poZiarnej ochrany
je v plnom rozsahu zabezpeceny z mestskej komunikdcie.
Podrobny navrh poZiarnej ochrany objektu bude riesit projekt
2S5 spracovaného ako sucast vyrobnej pripravy =zhotovitela
stavby.
Bezpednostné predpisy
Pri realizéacii diela pdsobia vSetky vplyvy  vnutorného
prostredia aredlu, ktoré nie su takého charakteru alebo druhu
, aby si vyzadovali osobitné rieSenie. Ochranu pracovnikov
v pracovnom prostredi na stavenisku je mozZné dosiahnut
dodrziavanim platnych legislativnych predpisov, organizacénych,
technickych, zdravotnych a hygienickych opatreni zameranych na
vytvaranie pracovnych podmienok, zaistovanie bezpednosti
a ochrany zdravia pri praci.
Zvlastne opatrenia
Po ukonc¢eni vystavby pripojok inZinierskych sieti =zhotovitel
stavby upravi stavbou znehodnotené prislusné useky chodnikov
v celej Sirke stavbou dotknutého useku.
Po¢as stavebnej <cinnosti bude =zhotovitel stavby dodrZiavat
podmienky dohodnutého reZimu , t.z stavba bude vykondvana
v nevyhnutnych pripadoch v nepretrzitej prevadzke.
Pred zacatim vsSetkych vykopovych prdac Jje nutné existujuce
inZinierske siete vytycit a vyznacit ich trasu. Pri kladeni
inZinierskych sieti musia byt dodrzané STN.
Kéblové pripojky NN musia byt uloZené Vo vztahu
k vodohospodarskym uloZeniam v stlade so STN 73 60 05, 73 67
0l. Pred =zacatim stavebnej ¢&innosti v lokalite je =zhotovitel
stavby povinny oboznamit sa s vysledkami inzinierskeho
a hydrogeologického prieskumu =zdkladovej pdédy staveniska.
Odpdjanie a pripédjanie, resp. prepdjanie inzZzinierskych sieti
realizovat zdsadne v zmysle projekt. rieSenia, so suhlasom
majitelov a sprdvcov sieti, organizdciou k tomu opravnenou,
v terminoch dohodnutych a verejne ozndmenych napédtovych vyluk.

9. PODMIENKY POUZITIA DIELA, CASTI POV

PredloZeny projekt diela nenahrddza zhotovitelskud dokumentdciu
dodéavatela stavby .PouZitie projektu organizdcie vystavby ako
podkladu pre zriadenie prislusnych zariadeni stavenisk Jje
mozné len za tychto podmienok

- Zriadovanie 7S doporucujeme zacat po vyhotoveni vlastnej
zhotovitelskej dokumentacie.
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- Skody , ktoré by mohli vzniknut zhotovitelom z dévodu, Ze
vady projektového diela zistia az po zrealizovani
zariadenia staveniska, nie st vecou generalneho
projektanta a zodpovedného projektanta.

- Pozadované zmeny pri zriadovani zariadenia staveniska
zhotovitelom stavby oproti projektu organizacie vystavby

st mozné len v pripade, ze pride k zlepSeniu
projektovanych parametrov bez toho, aby prislo k zvySeniu
ndkladov na =zariadenie staveniska alebo Jjeho sucasti.
S kazdou takouto zmenou musi sthlasit objedndvatel
stavebného diela.

- Takato navrhovand zmena rieSenia zariadenia staveniska
oproti projektu organizacie vystavby sa nebude povaZovat
za vadu projektu a pripadné projektové a koordinacéné
prédce, ktoré =z takejto zmeny wvzniknu, budi zodpovednému
projektantovi osobitne uhradené tym subjektom, ktory bude
taktito zmenu pozadovat.

- Upozornujeme, ze vsSetky pouzité stroje a zariadenia na
navrhovanom stavenisku musia mat doklady povolujuce ich
pouzitie na Uzemi Slovenskej republiky. Navrhované
technické a technologické postupy na staveniskdch musia
splfiat prislusné STN, ON a technologické predpisy.

V Trencine 06/2010 Vypr. Ing.arch.Pavol Balascak



