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1.  IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE 
 

1.1 Názov stavby      -   KS Hviezda 
                                                 
1.2 Miesto stavby     -   ul.Kniežaťa Pribinu 3, Trenčín   
                           súp.č. 197, parc. 216/2                                          
 
1.3 Investor          -   Mesto Trenčín 
                           Mierové nám.2 , Trenčín 

                                    
1.4 Stupeň projektu   -   Realizačný projekt 
 
1.5 Povaha stavby     -   Rekonštrukcia objektu 
 
1.6 Projekt           -   Ing.arch.Pavol Balaščák  
                           autorizovaný architekt O907 AA  
                          ul. MUDr.Alojza Churu 1, Trenčín 
 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 
2.1 ÚDAJE O OBJEKTE 
 
Objekt kultúrneho strediska Hviezda bol uvedený do užívania v 
07/1940, pričom pôvodný projekt bol vypracovaný v roku 1938 
a stavba bola realizovaná v období 08/1938 - 07/1940. V roku 
2009 bol objekt zapísaný do zoznamu NKP. 
V minulosti bol objekt KS niekoľkokrát upravovaný. 
V roku 1968 bola realizovaná stavebná úprava, ktorej obsahom 
bolo: 
-vytvorenie skloneného hľadiska nadbetónovaním rovnej podlahy 
hlavnej sály a s tým súvisiace zamurovanie dverných otvorov 
medzi sálami a medzi sálou a foyerom 
-vybudovaná bola prístavba zádveria východu z kinosály do 
exteriéru na SV strane objektu 
-orchestrisko bolo prekryté oceľovou konštrukciou a doplnená 
bola palubová podlaha javiska nad ním, 
-rekonštruovaná bola kotolňa, prípojka plynu, realizovaná 
bola výmena radiátorov UK. 
V roku 1993 bola realizovaná rekonštrukcia kotolne súvisiaca 
so zmenou systému vykurovania z parného na teplovodný.  
Na objekte boli v rôznych obdobiach vykonávané úpravy 
interiérov sál a vybudovaná bola železobetónová markíza nad 
hlavným schodiskom vstupu do objektu. 
V súčasnosti je objekt využívaný len v obmedzenej prevádzke 
pre nácviky záujmových umeleckých a pohybových zoskupení,  
pre klubovú činnosť a správu objektu, nefunkčná je 
kinotechnika a javisková mechanika. 
Zastavaná plocha pred rekonštrukciou ....... 1181m2 
Obostavaný priestor pred rekonštrukciou. ....12960m3 
Zastavaná plocha po rekonštrukcii... ....... 1075m2 
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Obostavaný priestor po rekonštrukcii.........12830m3 
                                 
2.2 NAVRHOVANÝ ÚČEL, FUNKCIA A KAPACITA OBJEKTU 
 
Účelom vypracovania projektu je komplexná rekonštrukcia 
objektu kultúrneho strediska Hviezda, ktorého súčasný zlý 
technický stav a pre súčasné potreby využitia nevhodné 
dispozično-priestorové riešenie neumožňujú jeho plnohodnotné 
prevádzkovanie. Navrhovaná rekonštrukcia v maximálnej miere 
zachováva pôvodné objemovo priestorové a základné dispozičné 
riešenie objektu, pričom minimalizované navrhované stavebné 
úpravy sú nutné pre plnohodnotné sprevádzkovanie objektu, pri 
nevyhnutnom riešení súčasného zlého technického stavu 
konštrukcií. Budova aj po rekonštrukcii bude slúžiť  na 
kultúrne a spoločenské účely. Hlavnou funkčnou a priestorovou 
náplňou 4 podlažného objektu sú dve viacúčelové sály so 
sociálnym, hygienickým a skladovým zázemím, klubový priestor 
,výstavný priestor a nácvikové priestory. Prevádzkové zázemie 
objektu tvoria priestory pre správu, údržbu, skladovanie a  
technické vybavenie. Objekt je bezbariérovo prístupný cez 
bočný vstup na SV strane a vstavbou výťahu sú bezbariérovo 
prepojené všetky 4 podlažia objektu. Viacúčelové sály je možné 
využívať na konanie samostatných akcií rôzneho kultúrno - 
spoločenského charakteru. Vedľajšia sála svojou veľkosťou 
a možnou variabilitou usporiadania je vhodná aj pre 
usporadúvanie komornejších akcií klubového charakteru a hlavne 
na nácviky pohybových a tanečných zoskupení.  
Navrhovaná max. kapacita hľadiska hlavnej viacúčelovej sály je 
pre 197 sediacich divákov na stoličkách v 14 radoch a na 
balkóne pre 30 divákov sediacich v dvoch radoch pevných 
kresiel. Kapacita vedľajšej viacúčelovej sály je pre max. 100 
divákov sediacich na stoličkách v 10 radoch.  
Dispozičná a priestorová skladba jednotlivých podlaží: 
1.pp v prednej časti objektu - skúšobňa so šatňou, výťah, 
schodisková hala, sociálne zariadenia návštevníkov, 
upratovacia komora, zázemie klubového priestoru /sklady, šatňa 
zamestnancov so soc. zariadením/, technické a skladové 
priestory objektu /kotolňa, plynomerňa, sklady a miestnosti 
údržby/, technický priestor pre zasúvanie konštrukcie 
hľadiska. 
1.pp v zadnej časti objektu- elektrorozvodňa, sklad pre 
zázemie javiska, 2 šatne účinkujúcich, soc. zariadenia, 
technický priestor pod javiskom pre ukladanie praktikáblov. 
1.np – zádverie hlavného vstupu, pokladňa, foyer so šatňou pre 
návštevníkov, výťah, klubový priestor s vlastným soc. 
zariadením a kanceláriou, soc. zariadenie pre imobilné osoby, 
hlavné schodisko, zádverie JZ bočného vstupu, soc. zariadenia 
návštevníkov, schodisková hala SV bočného vstupu, hlavná 
viacúčelová sála s javiskom, vedľajšia viacúčelová sála,  
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schodisková hala a zádverie zadného vstupu, sklady 
stohovateľného nábytku, kancelária informátora a správcu. 
2.np – schodisková hala, miestnosť réžie vedľajšej sály, 
halový výstavný priestor so skladom pre výstavnícky materiál, 
výťah, viacúčelová miestnosť a dve kancelárie prevádzky 
objektu, soc. zariadenia návštevníkov, schodisková hala 
bočného vstupu, balkón hlavnej sály s miestnosťou réžie 
hlavnej sály, schodisko na 3.np.  
3.np – schodisková hala, výťah ,chodba, nácvikové miestnosti, 
sklad, samostatné soc. zariadenia a upratovacia komora. 

                     

2.3 SITUOVANIE OBJEKTU 
 
Objekt kultúrneho strediska Hviezda sa nachádza na pozemku 
s konfiguráciou terénu v jednej úrovni a je orientovaný čelnou 
SZ fasádou na ulicu Kniežaťa Pribinu a zadnou JV fasádou na 
Bratislavskú ulicu, ktorá je stúpajúcou cestou na most. Na 
bočnej SV strane objektu je situovaná stúpajúca príjazdová 
komunikácia, ktorá prepája ulicu Kniežaťa Pribinu 
a Bratislavskú ulicu. Pred napojením na Bratislavskú ulicu sa 
komunikácia rozdeľuje a jej časť popri SZ fasáde v zadnej 
časti objektu klesá na na úroveň okolitého terénu. Na bočnej 
JZ strane objektu je v súčasnosti trávnatá plocha, ktorú 
vymedzuje teleso valu stúpajúcej cesty Bratislavskej ulice 
s časťou oporného múra, oplotenie objektu kultúrneho strediska 
a chodník ulice Kniežaťa Pribinu.  
 
3. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY      
3.1  
3.2 Zameranie jestv. stavu z 07-2007 bez vykonania sondážnych 

prác do konštrukcií objektu  
3.3 Projekt „Kino Hviezda- dopravné napojenie“ /PIO 

Keramoprojekt/  
3.4 Vyjadrenie PÚ k uvažovanej štúdii na rekonštrukciu 

objektu z 10/2009 
3.5 Požiadavky investora na riešenie, konzultácie 
3.6 Zmluva o dielo  
 
4. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 
 
Stavba bude členená na 3 stavebné objekty : 
SO 101 KS Hviezda  
SO 102 Preložka vonkajších rozvodov NN 
SO 103 Kanalizačná prípojka 
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5.   VECNÉ A ČASOVÉ VäZBY, SÚVISIACE INVESTÍCIE 
 
Stavebné práce budú realizované na objekte a pozemkoch vo 
vlastníctve investora – Mesta Trenčín. 
Dopravné napojenie objektu, parkovacie plochy a ostatné 
spevnené plochy sú riešené samostatným projektom:  
„Kino Hviezda – dopravné napojenie “ /PIO Keramoprojekt/, mimo 
rozsahu tohto projektu.  
Nakoľko nie je zachovaná pôvodná výkresová dokumentácia 
stavby, pre potvrdenie spoľahlivosti a vhodnosti zásahov do 
konštrukcie strechy vedľajšej sály je nutné vykonať sondy 
a diagnostiku nosnej konštrukcie, po demontovaní interiérového 
podhľadu a pred začatím búracích prác.  
Pre ukončenie stavebných prác, hlavne v prípade úprav sálových 
priestorov, bude potrebné vykonať akustické merania, ktorých 
výsledky budú podkladom pre vypracovanie návrhu interiérových 
akustických obkladov, ktoré je potrebné zosúladiť s navrhnutým 
stavebným riešením. 
 
 
6.   ČLENENIE REALIZÁCIE STAVBY NA ETAPY, LEHOTY VÝSTAVBY 
 
Z dôvodu náročnosti celkovej investície je realizácia stavby 
rozdelená do dvoch etáp. 
Do prvej etapy realizácie je navrhovaný rozsah stavebných 
prác, ktorého obsahom bude: 
-odstránenie dlhodobo neriešených porúch a zastavenie 
prebiehajúcich súčasných degradácií konštrukcií objektu 
vplyvom poveternosti a zemnej vlhkosti 
-riešenie nedostatočnej kapacity súčasného pripojenia objektu 
na el. energiu 
-riešenie súčasného havarijného stavu pripojenia objektu na 
kanalizáciu 
-zabezpečenie bezbariérového prístupu do objektu, vrátane 
zriadenia wc pre imobilné osoby 
-zabezpečenie viacúčelovosti využívania hlavnej sály 
vyrovnaním v súčasnosti upravenej sklonenej podlahy, do podoby 
s rovnou podlahou podľa pôvodného riešenia objektu 
-zabezpečenie bezpečného užívania priestoru hlavnej sály a jej 
zázemia v zmysle požiarnobezpečnostných požiadaviek, výmenou 
stropu pod javiskom za nehorľavú konštrukciu, inštalovaním 
zariadení pre odvod dymu a tepla a inštaláciou rozvodov EPS 
a evakuačného rozhlasu, osadením protipožiarnych dverí do 
sálových priestorov a súvisiaceho javiskového zázemia  
-komplexné riešenie a dotvorenie priestoru javiska s dnes 
nefunkčnou mechanikou, inštaláciou novej technológie javiska 
a hľadiska hlavnej sály /mechanika a el. inštalácia javiskovej 
techniky/ 
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-presvetlenie vnútorných priestorov cez strechu v mieste  
budúceho výstavného galerijného priestoru.  
 
Do druhej etapy realizácie stavby je navrhovaný rozsah 
stavebných prác zahŕňajúci: 
-všetky vnútorné dispozično priestorové úpravy prednej časti 
objektu, v zmysle požiarnobezpečnostných požiadaviek, vrátane 
riešenia vedľajšej viacúčelovej sály 
-dobudovanie priestoru hľadiska hlavnej viacúčelovej sály na 
úrovni balkóna, stropu sály a s dotvorením akustickými 
obkladmi 
-vytvorenie otvoreného výstavného priestoru na 2.NP 
-bezbariérové prepojenie jednotlivých podlaží stavby, 
a vedľajšej viacúčelovej sály 
-rekonštrukčné práce na obnovení zachovaných hodnotných prvkov 
stavby /liate terazzá a schodiská, zábradlia, dvere/ 
-technické rozvody a zariadenia v objekte/ elektro, VZT, ZTI, 
EPS, ER, MaR, plynoinštalácia a vykurovanie vrátane zariadení 
kotolne/   
-zariadenia javiskovej techniky v priestoroch vedľajšej 
viacúčelovej sály a klubu.  
 
Popis rozsahu jednotlivých etáp realizácie stavby : 
1 ETAPA    
-prípojka kanalizácie SO103 
-prípojka rozvodov NN  SO102 
-komplexná rekonštrukcia fasády so zachovaním a obnovením 
pôvodných architektonických detailov a zámočníckych prvkov, 
vrátane doplnenia nových okien do pôvodných okenných otvorov v 
hlavnej viacúčelovej sále 
-rekonštrukcia strechy vrátane riešenia aktívneho bleskozvodu 
-odstránenie nevhodných prístavieb k objektu z minulosti 
/garáž, zádverie východu zo sály, terasová predsadená 
konštrukcia v prednej časti objektu/ 
-úprava a doplnenie priľahlých dláždených spevnených plôch pre   
bezbariérový prístup do objektu a preloženie jestv. dlažby 
pred hlavným vstupom do budovy 
-riešenie bezbariérového vstupu do objektu a zriadenie 
miestnosti wc pre imobilné osoby na 1.np 
-osadenie strešného svetlíka do budúceho výstavného priestoru  
na 2.np 
-komplexná rekonštrukcia vnútorných priestorov zadnej časti 
objektu, so sanáciou suterénu, vrátane komplexnej dispozično-
priestorovej úpravy 1.pp pre zázemie javiska a elektrorozvodňu 
objektu, osadenie protipožiarnych dverných výplní   
-realizácia rovnej podlahy hľadiska hlavnej viacúčelovej sály 
s podlahovou nikou pre výsuvnú eleváciu hľadiska 
-realizácia podlahy javiska, vrátane výmeny konštrukcie stropu 
pod javiskom za nehorľavú nosnú konštrukciu v zmysle projektu 
protipožiarnej ochrany  
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-inštalácia novej technológie javiska a hľadiska v hlavnej 
viacúčelovej sále /mechanika, elektroinštalácia javiskovej 
techniky/ 
-realizácia zariadení ZODT, rozvodov EPS a ER v hlavnej sále 
a priestoroch zázemia javiska podľa požiadaviek  projektu PO 
-realizácia časti vnútornej elektroinštalácie /elektrorozvodňa 
pre celý objekt vrátane UPS, hlavné rozvody k novým 
rozvádzačom na javisku, pod javiskom a k budúcim rozvádzačom 
v objekte, pripojenie dočasných jestv. rozvádzačov na 
elektrorozvodňu, nová elektroinštalácia s osvetlením na 
javisku, v priestoroch zázemia javiska na 1.np a 1.pp v zadnej 
časti objektu, inštalácia s osvetlením na fasáde objektu/ 
-realizácia inštalácie zariadení a rozvodov VZT v zadnej časti 
objektu /vetranie elektrorozvodne a hygienických zariadení 
v zázemí javiska na 1.pp, odvetranie miestnosti wc v prednej 
časti objektu/ 
-realizácia vykurovacieho okruhu s vykurovacími telesami pre 
viacúčelovú sálu a priestory zázemia javiska v zadnej časti 
objektu na 1.pp a 1.np, s napojením na jestv. rozvody v  
kotolni na 1.pp 
-realizácia časti vnútorných rozvodov kanalizácie pre 
napojenie objektu na novú prípojku kanalizácie, realizácia 
vnútorných rozvodov ZTI v celom rozsahu pre zadnú časť objektu 
v zázemí javiska a s napojením nového rozvodu vody na súčasný 
rozvod vody v jestv. kotolni na 1.pp 
-osadenie protipožiarnych dverí v sálových priestoroch 
2 ETAPA 
-všetky vnútorné dispozično-priestorové úpravy prednej časti 
objektu na všetkých podlažiach 1.pp – 3.np v rozsahu:  
1.pp- úpravy a vytvorenie skladových a technických priestorov 
pre celý objekt, hygienických a nácvikových priestorov 
1.np- úpravy priestorov foyer vrátane vstupných priestorov, 
úprav sociálnych zariadení a šatne pre návštevníkov, úpravy 
klubového priestoru 
2.np- vytvorenie výstavného priestoru, viacúčelovej miestnosti 
a administratívnych priestorov objektu, úpravy sociálnych 
zariadení a balkóna hlavnej viacúčelovej sály, úprava 
vedľajšieho únikového schodiska 
3.np- úpravy priestorov s vytvorením viacúčelových nácvikových 
priestorov, vrátane sociálnych zariadení 
-rekonštrukčné a obnovovacie práce na zachovaní pôvodných 
častí stavby a pôvodných zachovaných architektonických prvkov 
stavby/ zábradlia, liate terazzo s keramickými soklami, okná, 
dvere, kovania/  
-vstavba výťahu pre bezbariérový prístup na podlažia objektu 
-komplexná výmena inštalácií ZTI /vodovod, kanalizácia, 
hydranty/ 
-celkové riešenie nových rozvodov VZT /vetranie a klimatizácia 
pre sálové a ostatné určené priestory prednej časti objektu, 
inštalácia jednotiek VZT na strechách objektu/ 
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-rekonštrukcia kotolne vrátane plynoinštalácie, technického 
vybavenia a odvetrania 
-nové rozvody MaR 
-doplnené rozvody elektroinštalácie s osvetlením, rozvody ER, 
EPS, vykurovacie rozvody vrátane vykurovacích telies 
 
Riešenie interiérov sálových priestorov bude predmetom 
samostatne vypracovaného projektu interiéru v zmysle výstupov 
z akustických meraní, ktoré musia byť vykonané po realizovaní 
stavebných úprav sál.  
 
Lehoty pre realizáciu jednotlivých etáp: 
1 ETAPA - 8 mesiacov  
2 ETAPA – 10 mesiacov 
 
7.   PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 
 
Priestory budú naďalej využívané investorom a vlastníkom, 
ktorým je Mesto Trenčín. Forma prevádzkovania objektu, alebo 
jeho jednotlivých častí bude určená investorom. 
 
8.    CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 
 
Celkové náklady stavby sú uvedené v časti H – Náklady stavby. 

 

   

 

 

 

 V Trenčíne   06/2010  Vypr. Ing.arch.Balaščák 

 

 

 

 

 

 


