



- 5 JESTV. KONSTRUKCIE
- 6 VYBORANIE MURIVA STIEN A PRIEČOK
- 7 PO VYBORANÍ PRIEČOK BUDE STYK S JESTV. ZACHOV. MURIVOM OKLEPANÝ NA 5.500 MM
- 8 VYBORANIE PRÍSTAVKY SO STYLKI
- 9 VYBORANIE ZÁRUBNÍ S DVEŇMI KRYDLAMI
- 10 VYBORANIE MŇAPŇAVÝCH VSTĚV DO PODLAHY A PODKLADOM
- 11 VYBORANIE KER. OKLADU STIEN
- 12 VYBORANIE SANITÁRNÝCH ZARIADKOVIŠŤ PRÍEMETOV
- 13 VYBORANIE DREV. TRÁMOV A DREVENÉHO ROSTU POD STROPOM JAVISKA
- 14 VYBORANIE DVERÍ SO ZÁRUBNOU PRE OPŤOVNÉ ZARUDOVANIE NA INOM MIESTE
- 15 DEMONTÁŽ EXTERIEROVÉHO OCETOVEHO ZÁRUBIA S DREVENÝMI LÁTOVAMI
- 16 VYBORANIE OTVORU V STIECHE PRE OSAZENIE STREŠNÉHO SVETIELKA
- 17 OPALENIE STROPU A PODLAHY PRE OSAZENIE VÝTIAHU
- 18 OPALENIE NÁTERU OKIEL ZÁRUBIA S VYBERENÍM POVRCHU
- 19 OPALENIE OKLADOV SKLA DO V.1,6 M
- 20 VYBORANIE JEDNOODNEHO OCE. PASÍDNOHO OKNA
- 21 VYSKLENIE OKNA, DVERÍ
- 22 VYBORANIE DREV. OKNA
- 23 VYBORANIE DREV. ZÁKLUPU STROPU S OMIETKOU NA RAKOSE
- 24 DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA PARAPETOV OKIEN
- 25 SETRNE ODSTRÁNIE OKLADOV SKŮLOV PRE OPŤOVNÉ POUZITIE
- 26 VYBORANIE DREV. OKNA PRE OPŤOVNÉ POUZITIE NA STAVBE
- 27 VYBORANIE SPADJOVÝ VÝSTÝP STRECHY
- 28 SETRNE VYBORANIE KRYŠOVNÝCH TVARŇNÍK, NEPOSKODENÉ BUDE POUZITIE NA VÝMENE POŠKODENÝCH A NEVÝSTÝPŇAVÝCH PRESVETLOVÝCH PASÍCHOV

- | | | | | | | | | |
|----------|-----------|--------|-----------|---------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| A.B.C.D. | PRESUNITE | DVERNE | KRILDA | A | DVERNE | KRILDA | SO | ZARUBNO |
| 06 | DVERNE | KRILDO | SO | ZARUBNO | PRESUNITE | DO | MIESTNOSTI | C. 1.05 NOVÝ STAV |
| 05 | DVERNE | KRILDO | SO | ZARUBNO | PRESUNITE | DO | MIESTNOSTI | C. 1.04 NOVÝ STAV |
| 04 | DVERNE | KRILDO | SO | ZARUBNO | PRESUNITE | DO | MIESTNOSTI | C. 1.11 NOVÝ STAV |
| 02 | DVERNE | KRILDO | SO | ZARUBNO | PRESUNITE | DO | MIESTNOSTI | C. 1.12 NOVÝ STAV |
| 03 | DVERNE | KRILDO | SO | ZARUBNO | PRESUNITE | DO | MIESTNOSTI | C. 1.34 NOVÝ STAV |
| 04 | DVERNE | KRILDO | SO | ZARUBNO | PRESUNITE | DO | MIESTNOSTI | C. 1.33 NOVÝ STAV |
| 05 | DVERNE | KRILDO | SO | ZARUBNO | PRESUNITE | DO | MIESTNOSTI | C. 1.05 NOVÝ STAV |
| 06 | DVERNE | KRILDO | SO | ZARUBNO | PRESUNITE | DO | MIESTNOSTI | C. 1.04 NOVÝ STAV |
| 07 | DVERNE | KRILDO | SO | ZARUBNO | PRESUNITE | DO | MIESTNOSTI | C. 1.05 NOVÝ STAV |
| 08 | DVERNE | KRILDO | SO | ZARUBNO | PRESUNITE | DO | MIESTNOSTI | C. 1.08 NOVÝ STAV |
| 09 | DVERNE | KRILDO | SO | ZARUBNO | PRESUNITE | DO | MIESTNOSTI | C. 1.09 NOVÝ STAV |
| 10 | DVERNE | OKNO | PRESUNITE | DO | MIESTNOSTI | C. 3.04 NOVÝ STAV | | |

OŠŤOVANÉ STAVBY S OŠMETKAMI + 0,000 = UROVEN' N.P.			
PROJEKT	Inžinier: Pavol Bobáček		
	JAKUBKĽA Alexia Chura, 1. trieda		
Dátum: 08/2010	STUPEN' PROJEKTU PŘE VÝBER ZHOTOVITEĽA		
INVESTOR: MESTO TRENDĽN			
<h1>KS HVIEZDA</h1>			
MESTO - ok Křezáre Pribinu 3, Trenčín			
SO 101 KS HVIEZDA		E.LI ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ - TECHNICKÉ ŘEŠENIE	
NÁZOV VÝKRESU		MERKA M 1: 100	Por. čís. výkř. RP 04
<h1>Pôdorys 3. n.p. - búracie práce</h1>			