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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

KS Hviezda

1.1 Nazov stavby

1.2 Miesto stavby - ul.Kniezata Pribinu 3, Trencin
sup.¢. 197, parc. 216/2

1.3 Investor - Mesto Trencin
Mierové nam.2 , Trencin

1.4 Stupen projektu Realizaé¢ny projekt

1.5 Povaha stavby Rekonstrukcia objektu
1.6 Projekt - Ing.arch.Pavol Balascak
autorizovany architekt 0907 AA
ul. MUDr.Alojza Churu 1, Trencin

2. ZAKLADNE UDAJE
2.1 UDAJE O OBJEKTE

Objekt kulturneho strediska Hviezda bol uvedeny do uzZivania v
07/1940, pric¢om pdévodny projekt bol wvypracovany v roku 1938
a stavba bola realizovand v obdobi 08/1938 - 07/1940. V roku
2009 bol objekt zapisany do zoznamu NKP.

V minulosti bol objekt KS niekolkokrat upravovany.

V roku 1968 bola realizovand stavebnd uprava, ktorej obsahom
bolo:

-vytvorenie skloneného hladiska nadbetdénovanim rovnej podlahy
hlavnej sdly a s tym suvisiace zamurovanie dvernych otvorov
medzi sdlami a medzi sdlou a foyerom

-vybudovand bola pristavba =zadveria vychodu =z kinosdly do
exteriéru na SV strane objektu

—orchestrisko bolo prekryté ocelovou konstrukciou a doplnena
bola palubova podlaha javiska nad nim,

-rekonsStruovanad bola kotolna, pripojka plynu, realizovana
bola vymena radidtorov UK.

V roku 1993 Dbola realizovand rekonsStrukcia kotolne suvisiaca
so zmenou systému vykurovania z parného na teplovodny.

Na objekte boli v rdznych obdobiach  vykonavané upravy
interiérov sdl a vybudovand bola Zelezobetdénovd markiza nad
hlavnym schodiskom vstupu do objektu.

V sucCasnosti Jje objekt vyuzZzivany len v obmedzenej prevadzke
pre nacviky zadujmovych umeleckych a pohybovych zoskupeni,

pre klubova ¢innost a spravu objektu, nefunk&na je
kinotechnika a javiskova mechanika.

Zastavana plocha pred rekonstrukciou ....... 1181m2

Obostavany priestor pred rekonstrukciou. ....12960m3

Zastavana plocha po rekondtrukcii... ....... 1075m2
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Obostavany priestor po rekonstrukcii......... 12830m3
2.2 NAVRHOVANY (JéEL, FUNKCIA A KAPACITA OBJEKTU

Utelom vypracovania projektu je  komplexna rekonsStrukcia
objektu kultirneho strediska Hviezda, ktorého stcasny zly
technicky stav a pre sucasné potreby vyuzitia nevhodné
dispozicno-priestorové riesenie neumoznuju jeho plnohodnotné
prevadzkovanie. Navrhovana rekonsStrukcia v maximdlnej miere
zachovava pdvodné objemovo priestorové a zakladné dispozicné
rieSenie objektu, pric¢om minimalizované navrhované stavebné
upravy sU nutné pre plnohodnotné sprevadzkovanie objektu, pri
nevyhnutnom rieseni stc¢asného zlého technického stavu
konstrukcii. Budova aj po rekonsStrukcii bude sluzit na
kulturne a spolocenské ucely. Hlavnou funkc¢nou a priestorovou
naplnou 4 podlaZného objektu sUG dve viacucelové saly so
socidalnym, hygienickym a skladovym zdzemim, klubovy priestor
,vystavny priestor a ndcvikové priestory. Prevadzkové zdazemie
objektu tvoria priestory pre spravu, udrZbu, skladovanie a

technické vybavenie. Objekt je bezbariérovo pristupny cez
bo¢ny vstup na SV strane a vstavbou vytahu st bezbariérovo
prepojené vsetky 4 podlazia objektu. Viacucelové sdaly je mozZné
vyuzivat na konanie samostatnych akcii rdézneho kultirno -
spoloCenského charakteru. Vedlajsia sdla svojou velkostou
a moznou variabilitou usporiadania je vhodna aj pre
usporaduvanie komornejsich akcii klubového charakteru a hlavne
na nacviky pohybovych a taneénych zoskupeni.

Navrhovand max. kapacita hladiska hlavnej viaculelovej sdly je
pre 197 sediacich divdkov na stolic¢kdch v 14 radoch a na
balkéne pre 30 divakov sediacich v dvoch radoch pevnych
kresiel. Kapacita vedlajsej viacucelove] sdly je pre max. 100
divédkov sediacich na stolic¢kdch v 10 radoch.

Dispoziénd a priestorova skladba jednotlivych podlaZi:

l.pp v prednej casti objektu - skusobna so Satiou, vytah,
schodiskova hala, socidlne zariadenia navstevnikov,
upratovacia komora, zadzemie klubového priestoru /sklady, S$Satna
zamestnancov e} soc. zariadenim/, technické a skladové
priestory objektu /kotolna, plynomerfia, sklady a miestnosti
udrzby/, technicky priestor pre zaslvanie konstrukcie
hladiska.

l.pp v zadnej <casti objektu- elektrorozvodna, sklad pre
zdzemie javiska, 2 Satne uc¢inkujtcich, soc. zariadenia,
technicky priestor pod javiskom pre ukladanie praktikdblov.
l.np - zadverie hlavného vstupu, pokladra, foyer so Satfiou pre
navstevnikov, vytah, klubovy priestor s vlastnym socC.

zariadenim a kanceldriou, soc. zariadenie pre imobilné osoby,
hlavné schodisko, zadverie JZ boc¢ného vstupu, soc. zariadenia
navstevnikov, schodiskovd hala SV Dbocéného vstupu, hlavna
viacucelova sdla s javiskom, vedlajsia viacucelova séala,
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schodiskova hala a zadverie zadného vstupu, sklady
stohovateIného ndbytku, kanceladria informatora a spravcu.
2.np - schodiskovd hala, miestnost rézZzie vedlajsej sdaly,

halovy vystavny priestor so skladom pre vystavnicky materidl,
vytah, viacucelovd miestnost a dve kanceldrie prevadzky
objektu, socC. zariadenia navstevnikov, schodiskova hala
bo¢ného  vstupu, balkdén hlavnej saly s miestnostou rézie
hlavnej sdly, schodisko na 3.np.

3.np - schodiskovd hala, wvytah ,chodba, néacvikové miestnosti,
sklad, samostatné soc. zariadenia a upratovacia komora.

2.3 SITUOVANIE OBJEKTU

Objekt kulturneho strediska Hviezda sa nachadza na pozemku

s konfigurédciou terénu v jednej uUrovni a je orientovany c¢elnou
S7 fasddou na ulicu KnieZata Pribinu a zadnou JV fasddou na
Bratislavsku ulicu, ktord je stupajucou cestou na most. Na
bo&nej SV strane objektu je situovand stupajuca prijazdova
komunikdcia, ktord prepaja ulicu KnieZata Pribinu

a Bratislavskl ulicu. Pred napojenim na Bratislavskd ulicu sa
komunikdcia rozdeluje a jej Cast popri SZ fasdde v zadnej
Casti objektu klesa na na uroven okolitého terénu. Na boclnej
JZ strane objektu je v sucasnosti travnatd plocha, ktoru
vymedzuje teleso valu stupajucej cesty Bratislavskej ulice

s Castou oporného mura, oplotenie objektu kulturneho strediska
a chodnik ulice KnieZata Pribinu.

3. VYCHODISKOVE PODKLADY

3.1

3.2 Zameranie jestv. stavu z 07-2007 bez vykonania sondazZnych
prac do konsStrukcii objektu

3.3 Projekt »Kino Hviezda- dopravné napojenie” /PIO
Keramoprojekt/

3.4 Vyjadrenie PU k uvazovanej Studii na rekonstrukciu
objektu z 10/2009

3.5 PoZiadavky investora na riesenie, konzultéacie

3.6 Zmluva o dielo

4. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

Stavba bude ¢lenena na 3 stavebné objekty
SO 101 KS Hviezda

SO 102 Prelozka vonkajsich rozvodov NN

SO 103 Kanalizaé¢nad pripojka
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5. VECNE A CASOVE V&ZBY, SUVISIACE INVESTICIE

Stavebné prdce budu realizované na objekte a pozemkoch vo
vlastnictve investora - Mesta Trendcin.

Dopravné napojenie objektu, parkovacie plochy a ostatné
spevnené plochy su rie3ené samostatnym projektom:

»Kino Hviezda - dopravné napojenie “ /PIO Keramoprojekt/, mimo
rozsahu tohto projektu.

Nakolko nie je zachovanad pdvodnd vykresova dokumentdcia
stavby, pre potvrdenie spolahlivosti a vhodnosti zdsahov do
konsStrukcie strechy vedlajsej saly Jje nutné vykonat sondy
a diagnostiku nosnej konsStrukcie, po demontovani interiérového
podhladu a pred zacatim buracich prac.

Pre ukoncenie stavebnych prdc, hlavne v pripade uprav salovych
priestorov, bude potrebné vykonat akustické merania, ktorych
vysledky budl podkladom pre vypracovanie navrhu interiérovych
akustickych obkladov, ktoré je potrebné zostladit s navrhnutym
stavebnym riesenim.

6. CLENENIE REALIZACIE STAVBY NA ETAPY, LEHOTY VYSTAVBY

Z dévodu narocnosti celkovej investicie je realizdcia stavby
rozdelend do dvoch etép.

Do prvej etapy realizdcie je navrhovany rozsah stavebnych
prdc, ktorého obsahom bude:

—odstranenie dlhodobo neriesenych poruch a zastavenie
prebiehajiacich stc¢asnych degradacii konstrukcii objektu
vplyvom poveternosti a zemnej vlhkosti

-riesenie nedostatoc¢nej kapacity sucasného pripojenia objektu
na el. energiu

-riesenie suUcasného havarijného stavu pripojenia objektu na
kanalizaciu

—-zabezpeclenie Dbezbariérového pristupu do objektu, vratane
zriadenia wc pre imobilné osoby

—zabezpecenie viacuc¢elovosti vyuzivania hlavnej saly
vyrovnanim v sucasnosti upravenej sklonenej podlahy, do podoby
s rovnou podlahou podla pdvodného riesenia objektu
—-zabezpeclenie bezpeéného uZivania priestoru hlavnej sdly a jej
zdzemia v zmysle poziarnobezpecénostnych pozZziadaviek, vymenou
stropu pod Jjaviskom za nehorlavu konStrukciu, instalovanim
zariadeni pre odvod dymu a tepla a instaldciou rozvodov EPS
a evakuac¢ného rozhlasu, osadenim protipoziarnych dveri do
sdlovych priestorov a suUvisiaceho javiskového zdzemia
—-komplexné rieSenie a dotvorenie priestoru Jjaviska s dnes
nefunk&nou mechanikou, insStaldciou nove]j technoldgie Jjaviska
a hladiska hlavnej sdly /mechanika a el. insStaldcia javiskovej
techniky/
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-presvetlenie vnutornych ©priestorov cez strechu v mieste
budiceho vystavného galerijného priestoru.

Do druhej etapy realizdcie stavby Jje navrhovany rozsah
stavebnych préac zahfnajuci:

-vSetky wvnutorné dispozic¢no priestorové uUpravy prednej casti
objektu, v zmysle poZiarnobezpelnostnych poZiadaviek, vratane
riesenia vedlajsej viacucelove]j saly

—dobudovanie priestoru hladiska hlavnej viacucelovej sdaly na

urovni balkéna, stropu saly a s dotvorenim akustickymi
obkladmi

-vytvorenie otvoreného vystavného priestoru na 2.NP
—-bezbariérové prepojenie jednotlivych podlazi stavby,

a vedlajsej viacucelovej saly

-rekonstrukéné prace na obnoveni zachovanych hodnotnych prvkov
stavby /liate terazzd a schodiskd, zdbradlia, dvere/
—-technické rozvody a zariadenia v objekte/ elektro, VZT, ZTI,
EPS, ER, MaR, plynoinstaldcia a vykurovanie vrdtane =zariadeni
kotolne/

-zariadenia javiskovej techniky v priestoroch vedlajse]j
viacucelove]j saly a klubu.

Popis rozsahu jednotlivych etdp realizdcie stavby

1 ETAPA

-pripojka kanalizdcie S0103

-pripojka rozvodov NN S0102

—-komplexna rekonstrukcia fasddy so =zachovanim a obnovenim
pdébvodnych architektonickych detailov a zamocénickych prvkov,
vrdtane doplnenia novych okien do pévodnych okennych otvorov v
hlavnej viacucelovej sale

-rekonstrukcia strechy vrdtane riesSenia aktivneho bleskozvodu
—-odstrdnenie nevhodnych pristavieb k objektu =z minulosti
/garaz, zaddverie vychodu zo saly, terasovd predsadena
konsStrukcia v prednej casti objektu/

—Uprava a doplnenie prilahlych dlazdenych spevnenych pldch pre
bezbariérovy pristup do objektu a prelozZenie jestv. dlazby
pred hlavnym vstupom do budovy

-riedenie bezbariérového vstupu do objektu a zriadenie
miestnosti wc pre imobilné osoby na 1.np

-osadenie stresSného svetlika do buduceho vystavného priestoru
na 2.np

-komplexnd rekonstrukcia wvnutornych priestorov zadnej c&asti
objektu, so sandciou suterénu, vrdtane komplexnej dispozicéno-
priestorove]j Upravy l.pp pre zdzemie javiska a elektrorozvodriu
objektu, osadenie protipoZiarnych dvernych vyplni

-realizdcia rovnej podlahy hladiska hlavnej viacucelovej sdly
s podlahovou nikou pre vysuvnu elevdciu hladiska

-realizdcia podlahy javiska, vrdtane vymeny konsStrukcie stropu
pod javiskom za nehorlavi nosnt konstrukciu v zmysle projektu
protipoZiarnej ochrany
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—-instaldcia novej technoldégie Jjaviska a hladiska v hlavnej
viacucelovej sdle /mechanika, elektroinstaldcia  javiskovej
techniky/

-realizdcia zariadeni ZODT, rozvodov EPS a ER v hlavnej sdle
a priestoroch zdzemia javiska podla poZiadaviek projektu PO
-realizdcia cCasti vnutornej elektroinsStaldcie /elektrorozvodna
pre cely objekt vratane UPS, hlavné rozvody k novym
rozvadzacd¢om na Jjavisku, pod javiskom a k buducim rozvadzacom
v objekte, pripojenie doc¢asnych jestv. rozvadzacov na
elektrorozvodnu, nova elektroinstalacia s osvetlenim na
javisku, v priestoroch zdzemia javiska na 1l.np a l.pp v zadnej
Casti objektu, instaldcia s osvetlenim na fasdde objektu/
-realizdcia instaldcie zariadeni a rozvodov VZT v zadnej cCasti
objektu /vetranie elektrorozvodne a hygienickych zariadeni
v zazemi Jjaviska na 1l.pp, odvetranie miestnosti wc v prednej
Casti objektu/

-realizdcia vykurovacieho okruhu s vykurovacimi telesami pre
viacucelovi sadlu a priestory zdzemia Jjaviska v =zadnej cCasti
objektu na 1l.pp a l.np, s napojenim na Jjestv. rozvody Vv
kotolni na 1l.pp

-realizdcia Casti vnutornych rozvodov kanalizdacie pre
napojenie objektu na novli pripojku kanalizdcie, realizécia
vnutornych rozvodov ZTI v celom rozsahu pre zadnt cast objektu
v zazemi javiska a s napojenim nového rozvodu vody na sucasny
rozvod vody v jestv. kotolni na 1l.pp

—-osadenie protipoZiarnych dveri v sdlovych priestoroch

2 ETAPA

-vSetky wvnUtorné dispozicno-priestorové uUpravy prednej cCasti
objektu na vSetkych podlaziach l.pp - 3.np v rozsahu:

l.pp- Upravy a vytvorenie skladovych a technickych priestorov
pre cely objekt, hygienickych a nadcvikovych priestorov

l.np- uUpravy priestorov foyer vrdtane vstupnych priestorov,
uprav socidlnych zariadeni a Satne pre navstevnikov, upravy
klubového priestoru

2.np- vytvorenie vystavného priestoru, viacucelovej miestnosti
a administrativnych priestorov objektu, uUpravy socidlnych
zariadeni a balkédna hlavnej viacucelovej saly, uprava
vedlajsieho unikového schodiska

3.np- Upravy priestorov s vytvorenim viacucelovych nacvikovych
priestorov, vratane socidlnych zariadeni

-rekonsStrukéné a obnovovacie prdce na =zachovani pdvodnych
Casti stavby a pdvodnych zachovanych architektonickych prvkov
stavby/ =zabradlia, liate terazzo s keramickymi soklami, okna,
dvere, kovania/

-vstavba vytahu pre bezbariérovy pristup na podlaZia objektu
—-komplexna vymena instaldcii ZTI  /vodovod, kanalizdacia,
hydranty/

—celkové riesenie novych rozvodov VZT /vetranie a klimatizéacia
pre sdlové a ostatné urcené priestory prednej casti objektu,
instaldcia jednotiek VZT na strechdch objektu/
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-rekonstrukcia kotolne vrdtane plynoinstaldcie, technického
vybavenia a odvetrania
-nové rozvody MaR
—doplnené rozvody elektroinstaldcie s osvetlenim, rozvody ER,
EPS, vykurovacie rozvody vrdtane vykurovacich telies

Riesenie interiérov sdlovych priestorov bude predmetom
samostatne vypracovaného projektu interiéru v zmysle vystupov
z akustickych merani, ktoré musia byt vykonané po realizovani
stavebnych Uprav sal.

Lehoty pre realizdciu jednotlivych etép:

1 ETAPA - 8 mesiacov

2 ETAPA - 10 mesiacov

7. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Priestory Dbudt nadalej vyuzivané investorom a vlastnikom,
ktorym je Mesto Trenc¢in. Forma prevadzkovania objektu, alebo
jeho jednotlivych ¢asti bude urcend investorom.

8. CELKOVE NAKLADY STAVBY

Celkové ndklady stavby su uvedené v Casti H - Naklady stavby.

V Trencine 06/2010 Vypr. Ing.arch.Balascak



